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Tirgus izpētes dokumentācija
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācija
Tukums, 2014
1. Iepirkuma metode:  

Tirgus izpēte ERAF, Eiropas reģionālā attīstības fonda darbības programmas „Infrastruktūra un pakalpojumi” papildinājuma 3.4.3.3. aktivitātei „Atbalsts kultūras pieminekļu privātīpašniekiem kultūras pieminekļu saglabāšanā un to sociālekonomiskā potenciāla efektīvā izmantošanā”” ietvaros.
2. Pasūtītājs:
	Pasūtītāja nosaukums:
	Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze

	Adrese:
	Brīvības laukums 1, Tukums, Tukuma novads, LV- 3101

	Reģ. Nr:
	90000298831

	Konts:
	A/S SEB Banka LV54UNLA0032000701801

	Kontaktpersona:
	Mārcis Zeiferts

	Tālruņa Nr.
	29145305

	e-pasta adrese
	tukumabaznica@gmail.com

	Darba laiks
	09:00 17:00


Pretendents

Pretendents ir piegādātājs, kurš ir iesniedzis piedāvājumu.

3. Tirgus izpētes priekšmets

3.1. Tirgus izpētes priekšmets:
Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācijas veikšana saskaņā ar izstrādāto vienkāršotās renovācijas projekta pirmo , otro kārtu un trešo kārtu –labiekārtošanas darbi, nodrošinot telpās nepārtrauktu darbību.
3.2. Pretendenti iesniedz piedāvājumu par visu apjomu.
4. Līguma izpildes vieta

Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze, Brīvības laukums 1, Tukums, Tukuma novads.
5. Termiņi
	Aktivitāte
	Datums
	Laiks

	Pēdējais termiņš piedāvājumu iesniegšanai
	20.10.2014.
	14.00

	Līguma darbības termiņš – 

izpildes un līguma darbības termiņš
	01.06.2015.
	-

	Iepirkuma komisija nodrošina iespēju pretendentiem iepazīties ar objektu- Objekta apskate
	Lūdzam objekta apskates laiku saskaņot, sazinoties ar 2. punktā norādīto kontaktpersonu.
	-


6. Piedāvājuma noformēšana

6.1. Piedāvājums iesniedzams aizlīmētā un aizzīmogotā aploksnē, uz kuras jānorāda:

· Pasūtītāja nosaukums un adrese;

· Pretendenta nosaukums un adrese, rekvizīti, kontaktinformācija;

· Atzīme: „Piedāvājums „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācija” 
· Atzīme: „Neatvērt līdz 2014. gada 20. oktobrim, plkst.14.00”
6.2. Piedāvājuma sagatavošana saskaņā ar 2010. gada 28. septembra MK noteikumiem Nr. 916 „Dokumentu izstrādāšanas un noformēšanas kārtība”.

6.3. Pretendents piedāvājumu iesniedz 1 (vienā) oriģinālā eksemplārā.

6.4. Pretendents iesniedz parakstītu piedāvājumu. Ja piedāvājumu iesniedz Pretendentu apvienība, vai personālsabiedrība piedāvājumā papildus norāda personu, kas iepirkumā pārstāv attiecīgo Pretendenta apvienību vai personālsabiedrību, kā arī katras personas atbildības sadalījumu. 
7. Iesniedzamie dokumenti
 Pretendentam jāiesniedz šādi pretendentu atlases dokumenti: 
7.1. Pretendenta vadītāja vai Pretendenta pilnvarotās personas (pievienojams pilnvaras oriģināls) parakstīts pieteikums un apliecinājums (oriģināls), kas sagatavots atbilstoši nolikuma 1. pielikumā norādītajai formai.
7.2. Pretendenta Tehniskajās specifikācijās noteikto būvdarbu veikšanā iesaistītā sertificētā restaurācijas darbu vadītāja būvprakses sertifikāts (kopija), kas apliecina tā tiesības un spējas atbilstoši normatīvo aktu prasībām veikt restaurācijas darbu vadīšanu.
7.3. Tehniskais piedāvājums
7.4. Tehniskajam piedāvājumam jāatbilst vienkāršotās renovācijas projektā noteiktajām prasībām.
7.5. Tehniskajā piedāvājumā iekļauj:
7.5.1. darbu izpildes detalizētu organizāciju un metodoloģiju, izvērstu būvdarbu izpildes grafiku norādot, sagatavošanas darbus, detalizētu galveno darbu secību, darbu izpildes laikus (sākums – nobeigums), darba mērķis un sasniedzamie rezultāti, to izpratne un apraksts, galveno risku un pieņēmumu raksturojums, izpildes organizatoriskās struktūras shēma un tās apraksts, piedāvāto metožu un pielietojamo tehnisko līdzekļu detalizēts apraksts katram izpildāmajam darbam un tā organizēšanai, raksturojot to secību un mijiedarbību, pamatojot ēkas drošu ekspluatāciju un iestādes procesa nodrošināšanu būvdarbu veikšanas laikā;
7.5.2. Izpildāmo darbu un materiālu garantijas, bojājumu novēršanas laiku pēc pieteikšanas aprakstu.
7.6. Finanšu piedāvājums 

7.7. Finanšu piedāvājumu sagatavo atbilstoši MK 19.12.2006. noteikumu Nr.1014 "Noteikumi par Latvijas būvnormatīvu LBN 501-06 "Būvizmaksu noteikšanas kārtība" prasībām – jāiesniedz Lokālā tāme, Kopsavilkuma aprēķini par darbu vai konstruktīvo elementu veidiem un Būvniecības koptāme, ņemot vērā Tehniskā specifikācijā minētos darbu apjomus un prasības.
7.8. Finanšu piedāvājumam jābūt Pretendenta vadītāja vai pilnvarotās personas (pievienojama pilnvara) parakstītam.
7.9. Cenā jāparedz visu nepieciešamo materiālu un būvdarbu izmaksu, nepieciešamo pagaidu pasākumu un darbu izmaksas, kā arī visas izmaksas, kas var būt nepieciešamas, lai nodrošinātu atbilstību LR likumu un normatīvu prasībām, t.sk. (piemēram, izpildshēmu izstrādi, izpilddokumentācijas sagatavošana saistībā ar nodošanu ekspluatācijā), kā arī jebkuru citu vienkāršotā rekonstrukcijas projektā minēto darbu pozīciju, kas nav atsevišķi norādītas citviet, izmaksas.
7.10. Neskatoties uz jebkādiem ierobežojumiem, ko var ietvert atsevišķu izmaksu posteņu un/vai 7.10. punkta formulējumi, pretendentam ir skaidri jāsaprot, ka kopsummas, ko pretendents ierakstījis Kopējās cenas sadalījumā, attiecināmas tikai uz pilnībā pabeigtu darbu.
7.11. Tādēļ summā jāiekļauj visas papildizmaksas, izmaksas neparedzētiem gadījumiem un visa veida riski, kas nepieciešami, lai saskaņā ar līgumu rekonstruētu un renovētu, pabeigtu un nodrošinātu ekspluatāciju (piemēram, izmaksas par materiālu testēšanu).
7.12. Ja tāmēs ir minēti konkrēti materiālu ražotāju, būvizstrādājumu, iekārtu un produktu nosaukumi, pretendents drīkst piedāvāt un tāmes izcenot šiem konkrētajiem materiāliem, būvizstrādājumiem, iekārtām vai piedāvāt produktiem ekvivalentus citu ražotāju materiālus, būvizstrādājumus, iekārtas vai produktus, kuri kvalitātes, izpildījuma, ekspluatācijas īpašību, savietojamības un funkcionalitātes ziņā ir līdzvērtīgi vai pārāki kā minētie, kā arī atbilst izvirzītajām prasībām. Visas atsauces uz materiāliem un izstrādājumu izgatavotāju firmām, kuras norādītas, liecina tikai par šo izstrādājumu kvalitāti un apkalpošanas līmeni. Norādīto materiālu un izstrādājumu nomaiņa ir iespējama ar citiem materiāliem un izstrādājumiem, kuru kvalitātes rādītāji nav zemāki par norādītajiem.
Pielikumi:

1. Pretendenta pieteikums.

2. Vienkāršotās renovācijas projekts. 

3. Finanšu piedāvājums.

4. Līguma projekts.









Pielikums Nr. 1
Pretendenta pieteikums

 „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācija”
Ar šī pieteikuma iesniegšanu mēs,

	1.
	Nosaukums, reģistrācijas Nr.:



	2.
	Adrese:



	3.
	Kontaktpersona :


	4.
	Telefons:


	5.
	Fakss:


	6.
	E-pasts:


	7.
	Reģistrācijas vieta, gads:

	8.
	Nodarbināto skaits:

	9.
	Iepriekšējās darbības apraksts (darbības sfēra, ilgums u.tml.):

	10. 
	Finanšu rekvizīti:

	Bankas nosaukums:
	

	Bankas kods:
	

	Konta numurs:
	


· piesakāmies piedalīties iepirkumā „Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācija”, apņemamies ievērot iepirkuma dokumentācijā izvirzītās prasības;

· apņemamies (ja pasūtītājs izvēlēsies šo piedāvājumu) slēgt līgumu un izpildīt visus iepirkuma dokumentācijā uzskaitītās kvalitātes prasības;
· apņemamies (ja pasūtītājs izvēlējies šo piedāvājumu) nodrošināt piegādi, pakalpojumu un izpildīt pārējās saistības tādos apjomos un termiņos, kas noteikti iepirkuma dokumentācijā un savā piedāvājumā;
· nodrošinām iepirkuma priekšmetā minēto rekonstrukcijas un renovācijas darbu izpildi par kopējo summu ______________ EUR bez PVN.
 (cipariem un vārdiem)
	
	
	
	
	

	(pretendentu pārstāvēt tiesīgās personas amata nosaukums un/vai statuss)
	
	(vārds, uzvārds)
	
	(paraksts)


Pielikums Nr. 4
Līguma projekts
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LĪGUMS Nr.___________

PAR ___________________________________________________________

Tukumā







20__.gada ___._________
______________________________________, (turpmāk tekstā Pasūtītājs), reģ. Nr. _________________, kuru saskaņā ar statūtiem pārstāv ______________________________________ ____________________________ no vienas puses, un

_______________, (turpmāk tekstā Uzņēmējs), reģ. Nr.___________, kuru saskaņā ar statūtiem/pilnvaru/prokūru pārstāv ____________________ no otras puses,


tekstā saukti Līdzēji,

pamatojoties uz iepirkuma komisijas ____________lēmumu par tiesību piešķiršanu noslēgt būvdarbu līgumu, noslēdz šādu līgumu:
1. Apzīmējumi

1.1. „Līgums” – Līdzēju parakstītais Līgums, ieskaitot visus tā pielikumus, kā arī jebkuru dokumentu, kas papildina vai groza šo Līgumu vai tā pielikumus.

1.2.  „Būvdarbu vadītājs” – Pasūtītāja apstiprināts Būvuzņēmēja pārstāvis, kurš kā sertificēts atbildīgais būvdarbu vadītājs nodrošina būvdarbu izpildi atbilstoši spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un šim Līgumam, organizē Būvuzņēmēja un piesaistīto apakšuzņēmēju darbību un pārstāv Būvuzņēmēju attiecībās ar Pasūtītāju.

1.3. „Būvdarbi” – visas darbības – būvniecība, būvdarbu sagatavošana, izpēte, dokumentu komplektēšana, u.c. – kuras Būvuzņēmējam ir jāveic saskaņā ar Līgumu, Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem.

1.4. „Līguma cena” – kopējā cena par visu būvdarbu izpildi, kas ir noteikta Līguma 4.punktā.

1.5. „Objekts” – Līguma 2.1.punktā minētais būvdarbu objekts.

1.6. „Piedāvājums” – Būvuzņēmēja iesniegtais piedāvājums Tirgus izpētē.

1.7. „Tāme” – Līgumam pievienotais Būvuzņēmēja kopējais būvdarbu izmaksu aprēķins atbilstoši vienkāršotās rekonstrukcijas projektam un Piedāvājumam, kā arī izmaksu aprēķina sīkāks sadalījums pa materiāliem un darbu pozīcijām un koptāme.

1.8. „Pasūtītāja pārstāvis” – Pasūtītāja pārstāvis, kurš koordinē Pasūtīja, Būvuzņēmēja u.c. Līguma saistību izpildē iesaistīto personu darbību. 

1.9.  „Būvuzņēmējs” – juridiskā persona, kuras iesniegtais piedāvājums tiek atzīts par ekonomiski visizdevīgāko un vislabāk apmierina Pasūtītāja vajadzības, kā arī nodrošina Pasūtītāja piešķirtā finansējuma efektīvu izmantošanu un ar kuru Pasūtītājs noslēdz Līgumu par paredzēto būvdarbu izpildi.

1.10. „Pasūtītājs” – reliģiska organizācija Tukuma evaņģēliski luteriskā draudze, kas slēdz būvuzņēmuma līgumu ar Būvuzņēmēju par noteikto būvdarbu izpildi.

2. Līguma priekšmets

2.1. Būvuzņēmējs pret atlīdzību un saskaņā ar šo Līgumu un iesniegto Piedāvājumu apņemas veikt darbus – Tukuma evaņģēliski luteriskās baznīcas logu un durvju restaurācija, turpmāk tekstā – „būvdarbi”.

2.2. Būvuzņēmējs iepriekšminētos būvdarbus veic ar savu darbaspēku, darba rīkiem un ierīcēm, un ar materiāliem, kuru vērtība ir ierēķināta Līguma cenā. 
3. Līguma sastāvdaļas

3.1.  Šim Līgumam ir sekojošas no Līguma atsevišķas, bet neatņemamas sastāvdaļas (pielikumi):

3.1.1. 1.pielikums – Būvuzņēmēja iesniegtā Finanšu piedāvājuma kopija;

3.1.2. 2.pielikums – Darbu izpildes laika grafiks.

3.2. Interpretējot Līgumu vai kādu tā daļu, ir jāņem vērā visas šīs daļas. Ja rodas pretruna starp dažādiem Līguma pieliekumiem, prioritāte (virzienā no augstākas prioritātes uz zemāku) ir pielikumiem tādā secībā, kādā tie ir sakārtoti Līguma 3.1.punktā.

4. Līguma summa

4.1. Līguma summa par šajā Līgumā noteikto būvdarbu izpildi, ko Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam, ir EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>), bez PVN. Līguma summa kopā ar PVN ___% apmērā (EUR <summa skaitļos> ( <summa vārdos>)) ir EUR <summa skaitļos> (<summa vārdos>) Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam Līguma summu bez PVN saskaņā ar Līguma noteikumiem un Tāmēm ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs izpilda savas Līguma saistības. 
4.2. Pievienotās vērtības nodokli Pasūtītājs apmaksā saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību. 

4.3. Būvuzņēmējs apliecina, ka Tāmēs iekļauti visi būvdarbi un materiāli atbilstoši Tehniskajai specifikācijai, saskaņā ar apjomu, kas nepieciešams pilnīgai paredzēto būvdarbu veikšanai. 

4.4. Tāmē noteiktās būvdarbu izmaksu cenas paliek nemainīgas visā būvdarbu izpildes laikā, ja Pasūtītājs nemaina Tehniskās specifikācijas, izņemot šajā Līgumā noteiktos gadījumus. 

4.5. Pasūtītājam būvdarbu izpildes laikā ir tiesības veikt izmaiņas Līgumā noteiktajos būvdarbu apjomos (t. sk. būvdarbu apjoma palielināšana vai samazināšana), kā arī uzdot Izpildītājam veikt Līgumā sākotnēji neparedzētus būvdarbus.
4.6. Ja pēc Pasūtītāja prasības tiek mainīti veicamo būvdarbu apjomi, kas ir atšķirīgi no vienkāršotās renovācijas projektā uzrādītajiem, tad vienošanās par papildu būvdarbiem tiek noslēgta šajā Līgumā noteiktajā kārtībā. 

4.7. Izmaiņas Līguma 4.6. punktā noteiktajos gadījumos tiek noformētas ar izmaiņu aktu, ko paraksta Līdzēji. Izmaiņu akts ar tā parakstīšanas brīdi kļūst ar neatņemamu Līguma sastāvdaļu
4.8. Papildus būvdarbu novērtējumam tiks izmantoti Tāmē norādītie vienību izcenojumi, bet, ja tādi tur nebūs noteikti, Līdzēji atsevišķi vienosies par minēto būvdarbu vienību izcenojumiem, par ko tiks sastādīts atsevišķs akts.
5. Darbu izpildes noteikumi

5.1. Būvuzņēmējs atbild par atbilstošas kvalifikācijas personāla un sertificētu materiālu izmantošanu darbu laikā Objektā.

5.2. Būvdarbi jāveic, ievērojot Būvuzņēmēja iesniegto Piedāvājumu un vienkāršotās renovācijas projektu, saskaņā ar būvnormatīviem, Līguma noteikumiem un Pasūtītāja norādījumiem, ciktāl šādi norādījumi neizmaina Līguma, spēkā esošo normatīvo aktu nosacījumus, Līguma cenu, būvdarbu apjomus vai būvdarbu izpildes termiņus. 

5.3. Būvuzņēmējs apņemas veikt darbus Līgumā noteiktajos termiņos. Būvuzņēmējs būvdarbu izpildē ievēro Līgumā noteiktos termiņus.

5.4. Ievērojot šī Līguma noteikumus, Būvuzņēmējs pilnīgu būvdarbu izpildi un Objekta nodošanu apņemas pabeigt līdz 2015. gada 01.jūnijam.
5.5. Ja būvdarbu izpildīšanas procesā Būvuzņēmējam ir radušies fiziski šķēršļi vai apstākļi, kurus tas, kā pieredzējis un kvalificēts Būvuzņēmējs iepriekš nevarēja paredzēt, tad viņam ir tiesības, vispirms saskaņojot ar Pasūtītāju iepriekš minēto šķēršļu likvidēšanas metodi un izmaksas, saņemt būvdarbu izpildes termiņa pagarinājumu, kas atbilst šo fizisko šķēršļu vai apstākļu darbības ilgumam. Par tādiem šķēršļiem un apstākļiem Līdzēji uzskata jebkādu būvdarbu pārtraukšanu, kas rodas Pasūtītāja saistību nepildīšanas rezultātā vai pēc Pasūtītāja norādījuma, kā arī valsts institūciju vai pašvaldības iestāžu aizlieguma.

5.6. Pirms būvdarbu uzsākšanas Objektā Būvuzņēmējs nozīmē Piedāvājumā norādīto būvdarbu vadītāju. Būvdarbu vadītāju Būvuzņēmējs ir tiesīgs nomainīt pēc Pasūtītāja pamatota pieprasījuma vai ar Pasūtītāja iepriekšēju rakstisku piekrišanu, nozīmējot jaunu speciālistu ar līdzvērtīgu pieredzi un kvalifikāciju.

5.7. Būvuzņēmējs veic visas darbības, kādas saskaņā ar Vispārīgajiem būvnoteikumiem un citiem normatīvajiem aktiem ir nepieciešamas, lai uzsāktu un veiktu būvdarbus un pilnībā pabeigtu būvniecību atbilstoši vienkāršotās renovācijas projektam. 

5.8. Būvuzņēmējs ir atbildīgs, lai būvdarbu izpildē tiktu ievēroti Latvijas Republikā spēkā esošie būvnormatīvi, normatīvie akti un Pasūtītāja norādījumi, kas nav pretrunā ar Latvijas Republikā spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem un tāmju dokumentāciju, kā arī ievēro citus spēkā esošos normatīvos aktus, kas reglamentē šajā Līgumā noteikto būvdarbu veikšanu, tajā skaitā būvdarbu drošības tehnikas, būvdarbu aizsardzības, ugunsdrošības, elektrodrošības, sanitāros un apkārtējās vides aizsardzības noteikumus.

6. Pasūtītāja pienākumi un tiesības

6.1.  Pasūtītājs apņemas:

6.1.1. uz būvdarbu izpildes laiku nodot Būvuzņēmējam Objektu;

6.1.2. nozīmēt savu pārstāvi būvdarbu izpildes, to kvalitātes un atbilstības Līgumam uzraudzīšanai. Pasūtītāja pārstāvim ir tiesības jebkurā brīdī apturēt būvdarbu veikšanu, iepriekš rakstiski paziņojot par to Būvuzņēmējam un argumentējot pieņemto lēmumu; 

6.1.3. nodrošināt Būvuzņēmēju ar būvdarbu veikšanai nepieciešamo dokumentāciju;

6.1.4. nodrošināt Būvuzņēmēja personālam un autotransportam iespēju netraucēti piekļūt Objektam būvdarbu izpildes laikā vai citos Līdzēju saskaņotos laikos;

6.1.5. pieņemt Būvuzņēmēja izpildītos būvdarbus saskaņā ar Līguma noteikumiem; 

6.1.6. samaksāt par izpildītajiem būvdarbiem saskaņā ar Līguma noteikumiem.

6.2.
 Pasūtītājam ir tiesības:

6.2.1. vienpusēji apturēt būvdarbu izpildi gadījumā, ja Būvuzņēmējs pārkāpj būvnormatīvus vai citu normatīvo aktu prasības, kā arī citos šajā Līgumā noteiktajos gadījumos;

6.2.2. citas Pasūtītāja tiesības, kādas ir noteiktas spēkā esošajos normatīvajos aktos un Līgumā.
7. Būvuzņēmēja pienākumi un tiesības

7.1. Būvuzņēmējs apņemas:

7.1.1. Līdzēju abpusēji saskaņotā termiņā pieņemt no Pasūtītāja Objektu pēc tā faktiskā stāvokļa;

7.1.2. ierīkot būvdarbu veikšanai nepieciešamās palīgēkas būvniecības teritorijā; 

7.1.3. būvdarbus veikt saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem, citu normatīvo aktu un atbilstoši vienkāršotās renovācijas projektā norādītajām funkcionālajām prasībām;

7.1.4. būvdarbu veikšanas procesā ievērot drošības tehnikas, ugunsdrošības, visu būvniecības uzraudzības dienestu priekšrakstus, veikt apkārtējās vides aizsardzības pasākumus, kas saistīti ar būvdarbiem Objektā, kā arī uzņemties pilnu atbildību par jebkādiem minēto noteikumu pārkāpumiem un to izraisītajām sekām; 

7.1.5. nodrošināt visu nepieciešamo dokumentu atrašanos Objektā, kuru uzrādīšanu var prasīt amatpersonas, kas ir tiesīgas kontrolēt būvdarbus;

7.1.6. nodrošināt visas būvdarbu izpildes procesā nepieciešamās dokumentācijas sagatavošanu un iesniegšanu Pasūtītājam saskaņā ar Latvijas būvnormatīviem;
7.1.7. nodrošināt tīrību būvdarbu teritorijā un Būvuzņēmēja darbības zonā visā būvdarbu veikšanas laikā, kā arī ģenerāluzkopšanas darbus pirms būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanas; 

7.1.8. nodrošināt Objektu ar nepieciešamajām ierīcēm visu būvgružu aizvākšanai, kā arī nodrošināt to regulāru izvešanu uz speciāli ierīkotām vietām atbilstoši spēkā esošajai likumdošanai; 

7.1.9. par visām konstatētajām neprecizitātēm vai kļūdām Tehniskajā specifikācijā, vai jaunatklātiem apstākļiem, kas var novest pie būvdarbu kvalitātes pasliktināšanās, defektiem tajos vai kā citādi negatīvi ietekmēt izpildītos būvdarbus, nekavējoties rakstveidā informēt Pasūtītāju; 

7.1.10. rakstveidā nekavējoties informēt Pasūtītāju par visiem apstākļiem, kas atklājušies būvdarbu izpildes procesā un var neparedzēti ietekmēt būvdarbu izpildi;

7.1.11. rakstveidā saskaņot ar Pasūtītāju jebkuru būvdarbu izpildes procesā radušos nepieciešamo atkāpi no Līdzēju sākotnējās vienošanās;

7.1.12. nekavējoties brīdināt Pasūtītāju, ja būvdarbu izpildes gaitā radušies apstākļi, kas var būt bīstami cilvēku veselībai, dzīvībai vai apkārtējai videi, un veikt visus nepieciešamos pasākumus, lai tos novērstu; 

7.1.13. nodrošināt atbildīgā restaurācijas darbu vadītāja atrašanos Objektā darba dienas laikā un izpildāmo būvdarbu kontroli. Restaurācijas darbu vadītājs: /Vārds Uzvārds/, sertifikāts Nr., tālr.
7.1.14. uzņemties risku (nelaimes gadījumi, būves sagrūšana (bojāeja), bojājumu rašanās, zaudējumu nodarīšana trešajām personām u.c.) par Objektu līdz tā pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai;

7.1.15. būvdarbu izpildē izmantot būvizstrādājumus un iekārtas, kādas ir noteiktas Piedāvājumā vai kādas ir iepriekš saskaņotas ar Pasūtītāju, un kādas pilnībā atbilst vienkāršotās renovācijas projektam. Būvuzņēmējs apņemas ievērot būvizstrādājumu ražotāja noteiktos standartus un instrukcijas, ciktāl tie nav pretrunā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem;

7.1.16. būvdarbu veikšanas procesā nojauktās konstrukcijas un atgūtie materiāli kļūst par Būvuzņēmēja īpašumu tikai tādā gadījumā, ja Pasūtītājs būvdarbu veikšanas laikā to ir skaidri rakstveidā norādījis. Ja minētie materiāli ir nepieciešami Pasūtītājam pašam, tad Līdzēji noslēdz atsevišķu rakstveida vienošanos, tajā paredzot, kas, par kādiem finanšu līdzekļiem un kur nogādās nojauktās konstrukcijas un atgūtos materiālus;

7.1.17. pirms pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas sakārtot Objektu un tam piegulošo teritoriju (novākt būvgružus un Būvuzņēmējam piederošo inventāru un darba rīkus u.c.);

7.1.18. ievērot un izpildīt Pasūtītāja prasības, kā arī regulāri saskaņot veicamo būvdarbu izpildi;
7.1.19. sagatavot nepieciešamos dokumentus būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai;

7.1.20. veicot būvdarbus, saglabāt Objektu labā tehniskajā stāvoklī un pēc iespējas izmantot Objektā tādas darba metodes un paņēmienus, kuru rezultātā nepasliktinās Objekta tehniskais vai vizuālais stāvoklis;

7.1.21. līdz būvdarbu nodošanas – pieņemšanas akta parakstīšanai par saviem līdzekļiem novērst pieteiktās pretenzijas par Objektam nodarītajiem bojājumiem;

7.1.22. veikt visus saprātīgi nepieciešamos pasākumus, lai aizsargātu apkārtējo vidi un ierobežotu zaudējumu nodarīšanu un traucējumu izdarīšanu, piesārņojuma, trokšņu u.c. darbību rezultātu negatīvo ietekmi.
8. Riska pāreja, būvdarbu drošība un atbildība 

8.1. Cilvēku traumu un būvdarbu, materiālu vai iekārtu un cita īpašuma bojāšanas vai iznīcināšanas, vai zuduma risku uzņemas Būvuzņēmējs, izņemot, ja tas rodas Pasūtītāja vainas dēļ. Būvuzņēmējs uzņemas arī Objekta, būvdarbu, materiālu un iekārtu nejaušas bojāšanas vai iznīcināšanas risku, un tas pāriet no Būvuzņēmēja uz Pasūtītāju ar būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas brīdi.

8.2. Būvuzņēmējs atbild par visu to personu drošību Objektā, kurām ir tiesības tur atrasties un nodrošina nepiederošu vai neatbilstoši aprīkotu personu neielaišanu Objektā, kā arī atbild par darba drošības noteikumu ievērošanu Objektā.

8.3. Būvuzņēmējs ir materiāli atbildīgs par Pasūtītājam, ēkai, trešajām personām vai apkārtējai videi nodarīto zaudējumu, kas radies Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbu izpildes laikā. 

8.4. Būvuzņēmējs, parakstot šo Līgumu, apliecina, ka viņam ir atbilstoša kvalifikācija un zināšanas, resursi, prasmes un iemaņas, kas nepieciešamas būvdarbu veikšanai, vides, veselības u.c. aizsardzībai un darba, ugunsdrošības u.c. drošības noteikumu ievērošanas nodrošināšanai.

8.5. Būvuzņēmējam ir pienākums nekavējoties informēt Pasūtītāju par nelaimes gadījumiem Objektā vai Objektam nodarīto kaitējumu. 

8.6. Būvuzņēmējs nodrošina, ka būvdarbu izpildes laikā tiek izmantoti pēc iespējas videi draudzīgāki materiāli un izejvielas, tehnoloģijas un seku likvidēšanas metodes.

9. Dokumentācija

9.1. Dokumenti, kurus Būvuzņēmējs izstrādā vai iesniedz Pasūtītājam, tiek iesniegti latviešu valodā pirms Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanas, un šo dokumentu iesniegšana ir obligāts priekšnosacījums Objekta pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšanai. 

10. Garantijas

10.1. Būvuzņēmējs garantē, ka veicamie būvdarbi tiks izpildīti atbilstoši Līguma noteikumiem. Būvuzņēmējs ir atbildīgs par visiem defektiem un Pasūtītājam nodarītiem zaudējumiem, kas rodas vai var rasties šādas neatbilstības gadījumā. Būvuzņēmējs garantē, ka izpildītie būvdarbi būs kvalitatīvi, funkcionāli izmantojami, atbildīs Tehniskajā specifikācijā noteiktajiem parametriem un ka būvdarbos nebūs defektu.

10.2. Garantijas termiņš Objektam ir 36 (trīsdesmit seši) mēneši no būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta abpusējas parakstīšanas dienas.

10.3. Būvuzņēmējs nodrošina, ka visā Līguma darbības laikā spēkā būs Būvuzņēmēja darbības civiltiesiskās atbildības apdrošināšanas polise, kas paredz atlīdzību EUR _______________ (___________________ euro) (vismaz 10% no Līguma summas ar PVN euro) apmērā par iespējamiem trešajām personām nodarītajiem zaudējumiem.

10.4. Pēc apdrošināšanas atlīdzības izmaksas trešajai personai Būvuzņēmēja pienākums ir nekavējoties atjaunot civiltiesiskās atbildības obligātās apdrošināšanas minimālās atbildības limitu.

10.5. Būvuzņēmējs apņemas Pasūtītājam pieņemamā termiņā uz sava rēķina novērst bojājumus vai citas nepilnības, kuras Objektā vai būvdarbos tiek konstatētas garantijas laikā pie pareizas Objekta ekspluatācijas, un uz kurām ir attiecināma šajā Līgumā noteiktā garantija.

10.6. Ja Pasūtītājs garantijas laikā konstatē bojājumus, par to tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot arī vietu un laiku, kad Būvuzņēmējam jāierodas uz defektu akta sastādīšanu. Pasūtītāja noteiktais termiņš nedrīkst būt mazāks par 2 (divām) dienām, bet Līdzēji var vienoties par citu termiņu defektu akta sastādīšanai. Pie defektu akta sastādīšanas Līdzēji ir tiesīgi pieaicināt neatkarīgus ekspertus, kuru atzinums ir obligāts izpildīšanai Līdzējiem. Izdevumus par eksperta sniegtajiem pakalpojumiem apmaksā vainīgais Līdzējs.

10.7. Norādītajā termiņā tiek sastādīts defektu akts. Ja Būvuzņēmējs neierodas uz defektu akta sastādīšanu, Pasūtītājs ir tiesīgs sastādīt aktu vienpusēji, un tas ir saistošs Būvuzņēmējam. Par akta sastādīšanu tiek paziņots Būvuzņēmējam, norādot vietu un laiku, kad akts ir ticis sastādīts.

10.8. Ja defektu novēršana netiek uzsākta šī Līguma norādītajā termiņā, Pasūtītājam ir tiesības defektu novēršanai pieaicināt trešo personu, ievērojot Latvijas Republikā spēkā esošajos tiesību aktus un Līguma nosacījumus par zaudējumu aprēķināšanas un atlīdzināšanas kārtību.

10.9. Par garantijas laikā Būvuzņēmēja vainojamas darbības rezultātā konstatēto defektu nenovēršanu starp Līdzējiem noteiktajos termiņos, Pasūtītājam ir tiesības prasīt no Būvuzņēmēja līgumsodu EUR 70,00 (septiņdesmit euro) apmērā par katru nokavēto saistību izpildes dienu, aprēķinot līgumsodu par katru nokavēto saistību atsevišķi.

10.10. Pasūtītājs nekavējoties, bet jebkurā gadījumā ne vēlāk kā 3 (trīs) darba dienu laikā no defektu atklāšanās brīža informē Būvuzņēmēju par visiem būvdarbu garantijas laikā atklātajiem defektiem un to radītajiem bojājumiem.

11. Būvdarbu nodošanas un pieņemšanas kārtība

11.1. Pēc būvdarbu pilnīgas pabeigšanas Būvuzņēmējs par to rakstiski paziņo Pasūtītājam. Pasūtītājs 3 (trīs) dienu laikā veic izpildīto būvdarbu iepriekšēju apskati. Ja izdarītā iepriekšējā apskate ir sekmīga, Līdzēji paraksta būvdarbu pieņemšanas – nodošanas aktu.

11.2. Izpildītie būvdarbi netiek pieņemti, ja tie neatbilst faktiski izpildītajam apjomam, neatbilst Līgumam, vienkāršotās renovācijas projektam, Tāmei, normatīvo aktu prasībām, vai arī, ja attiecībā uz tiem bija nepieciešams, bet netika sastādīts akts par segto būvdarbu pieņemšanu vai akts par nozīmīgu konstrukciju pieņemšanu. 

11.3. Ja Pasūtītājs konstatē trūkumus vai nepabeigtus būvdarbus, Būvuzņēmējam ir pienākums uz sava rēķina Pasūtītāja noteiktajā termiņā veikt šo trūkumu novēršanu vai nepabeigto būvdarbu izpildi. Būvdarbu pieņemšanu apliecina parakstīts akts par būvdarbu nodošanu – pieņemšanu.
11.4. Nodošanas – pieņemšanas aktus un citus nepieciešamos dokumentus sagatavo, kā arī Objekta nodošanu ekspluatācijā organizē Būvuzņēmējs.
11.5. Būvdarbu pieņemšanas – nodošanas akta parakstīšana neatbrīvo Būvuzņēmēju no atbildības par būvdarbu defektiem būvdarbu garantijas laikā, kuri atklājas pēc Objekta pieņemšanas ekspluatācijā.

12. Maksājumu izdarīšanas kārtība

12.1. Līguma summa ir EUR ________,__ ( ____________ euro un __ euro centi) un PVN 21% EUR ______,__ (___  euro un ____ euro centi), kopā _______.__ (______________euro un ___ euro centi);
12.2. Kopējās Līguma summas samaksu Būvuzņēmējam Pasūtītājs veic šādā kārtībā:

12.2.1. Avansa maksājumu ____ % (avansa maksājums nedrīkst pārsniegt 20%) apmērā no Līguma summas Pasūtītājs samaksā Būvuzņēmējam 10 (desmit) dienu laikā no Līguma parakstīšanas.

12.2.2. Pēc Līdzēju vienošanās Pasūtītājs var izmaksāt maksu par Darbiem pa posmiem, bet jebkurā gadījumā pēc apstiprināta un parakstītu ikmēneša izpildīto būvdarbu apjomu pieņemšanas- nodošanas aktu par iepriekšējā mēnesī izpildītajiem darbiem, kā arī citus pamatojošos dokumentus pēc Pasūtītāja pieprasījuma iesniegšanas.
12.2.3. Maksājumi tiek veikti ar pārskaitījumu 15 (piecpadsmit) darba dienu laikā Būvuzņēmēja norādītajā bankas kontā, pamatojoties uz ikmēneša akta (Forma Nr.2 un Forma Nr.3) par iepriekšējā kalendārajā mēnesī izpildītajiem darbiem, ko Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam līdz kārtējā mēneša 5.datumam, abpusējas saskaņošanas, parakstīšanas un rēķina iesniegšanas. 

12.3. PVN 21% no Līguma 4.1 un 12.1. punktā minētās Līguma summas jeb EUR _________ (______________ euro un ___ euro centi) valsts budžetā tiek pārskaitīti saskaņā ar Pievienotās vērtības nodokļa likuma 142.pantā noteikto kārtību.

12.4. Ja darbi ir izpildīti nekvalitatīvi, tad galīgais norēķins tiek veikts pēc defektu un trūkumu novēršanas, atkārtoti nododot būvdarbus Līgumā noteiktajā kārtībā.
12.5. Iespējamais būvdarbu sadārdzinājums Līguma realizācijas laikā netiek apmaksāts.
13. Izmaiņas līgumā

13.1. Līdzēji, savstarpēji vienojoties, ir tiesīgi izdarīt izmaiņas Līgumā. Ikviena Līguma izmaiņa tiek noformēta rakstveidā un abu Līdzēju parakstīta. Jebkuras izmaiņas vai papildinājumi Līgumā kļūst par šī Līguma neatņemamu sastāvdaļu. 

13.2. Ir pieļaujami tikai Līguma nebūtiski grozījumi. Būtiskus grozījumus drīkst izdarīt tikai Līguma 13.3.punktā minētajos gadījumos.

13.3. Būtiski Līguma grozījumi ir pieļaujami jebkurā no šādiem gadījumiem:

13.3.1. paredzēts veikt darbu izpildes laikā papildus atklātus (iepriekš neparedzamus) darbus, kuri nav iekļauti vienkāršotās renovācijas projektā, bet kuru izpilde būtiski nepieciešama darbu sekmīgai pabeigšanai;

13.3.2. nepieciešams pagarināt Līguma darbības termiņu, pagarinājumam nepārsniedzot 30 (trīsdesmit) kalendārās dienas, pie šādiem nosacījumiem:

13.3.2.1. resursu nepietiekamība, ko radījusi nepārvarama vara vai valdības pieņemtie lēmumi;

13.3.2.2. jebkurš kavējums, traucējums, ko izraisījis vai kas attiecināms uz Pasūtītāju;

13.3.2.3. nepamatota būvdarbu apturēšana;

13.3.3. Būvuzņēmēju aizstāj ar citu atbilstoši komerctiesību jomas normatīvo aktu noteikumiem par komersantu reorganizāciju un uzņēmuma pāreju. Šādā gadījumā nepieciešama otra Līdzēja piekrišana. Saistību nodošana nedrīkst apdraudēt Līguma izpildes termiņu un grozīt Līguma summu.

13.3.4. citos Līgumā noteiktajos gadījumos, tādā kārtībā un apjomā, kā noteikts Līgumā.

13.4. Būvuzņēmējs nav tiesīgs veikt patvaļīgu būvdarbu vai to apjomu maiņu.

13.5. Gadījumā, ja Būvuzņēmējs iesniedz Pasūtītājam aprakstu par nepieciešamajām izmaiņām Līgumā, Būvuzņēmējs norāda to ietekmi uz Līguma cenu. Ja Pasūtītājs atzīst Būvuzņēmēja prasījumu par pamatotu, tiek sagatavotas izmaiņas Līgumā, kas stājas spēkā pēc abpusējas to parakstīšanas un kļūst par neatņemamu šī Līguma sastāvdaļu. 

14. Līgumsods

14.1. Ja Būvuzņēmēja vainas dēļ būvdarbi nav tikuši nodoti Līguma noteiktajā termiņā vai citā termiņā, par kuru Līdzēji ir vienojušies, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu par katru nokavēto saistību izpildes dienu 0,1 % apmērā no Līguma cenas. Līgumsods neatbrīvo Būvuzņēmēju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ. 

14.2. Ja Būvuzņēmējs nepilda Līgumu vai ja Līgums tiek pārtraukts Būvuzņēmēja vainas dēļ, Pasūtītājam ir tiesības ieturēt līgumsodu 10 % apmērā no Līguma cenas.

14.3. Ja Pasūtītājs neizdara maksājumu Līgumā noteiktajā kārtībā un termiņā, Būvuzņēmējs var pieprasīt Pasūtītājam maksāt par katru nokavēto dienu līgumsodu 0,1 % apmērā no nokavētā maksājuma summas. Līgumsods neatbrīvo Pasūtītāju no turpmākās līgumsaistību izpildes un zaudējumu atlīdzināšanas, kas radusies tā vainas dēļ.

14.4. Pasūtītājam, veicot Līgumā noteiktos maksājumus, ir tiesības vienpersoniski ieturēt no tiem līgumsodus, kas Būvuzņēmējam noteikti un aprēķināti saskaņā ar līgumu.

15. Līguma laušana

15.1. Līgums var tikt lauzts tikai šajā Līgumā noteiktajā kārtībā vai Līdzējiem savstarpēji vienojoties.

15.2. Pasūtītājam ir tiesības 10 (desmit) darba dienas iepriekš ar rakstveida paziņojumu Būvuzņēmējam paziņot par konstatēto saistību neizpildīšanu, visa Līguma vai tā daļas pārtraukšanu pirms termiņa:

15.2.1. ja Būvuzņēmējs Līgumā noteiktajā termiņā nav izpildījis kādas savas saistības saskaņā ar Līgumu, vai neievēro vienkāršotās renovācijas projektu vai normatīvo aktu prasības, vai nespēj veikt būvdarbus Līgumā noteiktajos termiņos – ar nosacījumu, ka Būvuzņēmējs 5 (piecu) darba dienu laikā no attiecīgā paziņojuma saņemšanas nav novērsis konstatēto saistību neizpildīšanu; 

15.2.2. ja konstatē, ka Būvuzņēmējs pametis būvdarbus vai jebkurā citā veidā skaidri izrāda savu nodomu pārtraukt ar Līgumu noteikto saistību izpildi;

15.2.3. ja Pasūtītājs konstatē nekvalitatīvu būvdarbu izpildi;

15.2.4. ja Būvuzņēmējs ir atzīts par maksātnespējīgu vai tiek uzsākta bankrota procedūra, vai likvidācija. 

15.3. Līguma 15.2.punktā minētā Līguma laušana neierobežo Pasūtītāja tiesības uz zaudējumu atlīdzību vai līgumsodu. 

15.4. Ja Pasūtītājs izmanto tiesības vienpusēji lauzt Līgumu, Līdzēji sastāda atsevišķu aktu par faktiski izpildīto būvdarbu apjomu un to vērtību. Pasūtītājs pieņem būvdarbus tādā apjomā, kādā tie ir veikti, ja tie atbilst Līgumam un ir turpmāk izmantojami. 

15.5. Līguma pārtraukšanas gadījumā Būvuzņēmējs nekavējoties vai arī noteiktajā datumā pārtrauc būvdarbus, veic visus pasākumus, lai Objekts un būvdarbi tiktu atstāti nebojātā, drošā stāvoklī un atbilstoši normatīvo aktu prasībām, sakopj Objektu un nodod Pasūtītājam uz būvdarbiem attiecināmo dokumentāciju, nodrošina, lai Būvuzņēmēja personāls un apakšuzņēmēji atstātu Objektu, kā arī veic citas darbības, par kurām Līdzēji ir vienojušies.

15.6. Gadījumā, ja Pasūtītājs nokavē maksājumu veikšanas termiņu par 10 (desmit) dienām vai citādi traucē vai neļauj Būvuzņēmējam veikt savas līgumsaistības, Būvuzņēmējam ir tiesības ar ierakstītu vēstuli vai faksa paziņojumu, kura saņemšanu ir apstiprinājis Pasūtītājs, brīdināt Pasūtītāju par Līguma izpildes termiņa pagarinājumu.

16. Nepārvaramas varas apstākļi

16.1. Līdzēji nav pakļauti zaudējumu atlīdzībai vai Līguma atcēlumam saistību neizpildes gadījumā tieši tādā apjomā, kādā Līguma izpilde ir nokavēta nepārvaramas varas gadījumā. Šī punkta noteikumi nav attiecināmi uz gadījumiem, kad nepārvaramas varas apstākļi ir radušies jau pēc tam, kad attiecīgais Līdzējs ir nokavējis saistību izpildi.

16.2. Par nepārvaramas varas apstākļiem tiek uzskatīti apstākļi, kas iepriekš nav bijuši paredzēti un radušies neatkarīgi no Līdzēju rīcības, t.i., ko Līdzēji nespēja kontrolēt, pret kuriem šis Līdzējs nebūtu varējis saprātīgi nodrošināties pirms Līguma noslēgšanas, pēc to rašanās nevar novērst vai pārvarēt. 

16.3. Šajā punktā nepārvarama vara nozīmē nekontrolējamu notikumu – ārkārtas situāciju, kuru Saeima vai Ministru kabinets izsludinājis Latvijas Republikā, ko attiecīgais Līdzējs nevar iespaidot un kas nav saistīts ar tā kvalifikāciju, vainu vai nolaidību. Par šādiem notikumiem tiek uzskatīti tādi, kas ietekmē Līdzēju iespēju veikt Līguma izpildi: kari, revolūcijas, ugunsgrēki, plūdi, epidēmijas u.c.

16.4. Ja izceļas nepārvaramas varas situācija, Būvuzņēmējs nekavējoties rakstiski paziņo Pasūtītājam par šādiem apstākļiem, to cēloņiem un paredzamo ilgumu. Ja Pasūtītājs rakstiski nav norādījis savādāk, Būvuzņēmējam ir jāturpina pildīt savas saistības saskaņā ar Līgumu tādā apmērā, kādā to nav ierobežojuši nepārvaramas varas apstākļi. 

16.5. Jebkuram no Līdzējiem jāveic visas nepieciešamās darbības, lai līdz minimumam samazinātu Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ. 

16.6. Ja nepārvaramas varas apstākļi pastāv ilgāk par 30 (trīsdesmit) dienām, Līdzēji vienojas par  Līguma darbības apturēšanu vai pārtraukšanu. Būvuzņēmējam ir tiesības saņemt norēķinu par faktiski veiktajiem būvdarbiem Objektā.

16.7. Ikvienam Līdzējam jebkurā laikā jābrīdina otrs Līdzējs par nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, jānorāda uz apstākļiem, kas pierāda nepārvaramas varas apstākļu iestāšanos, iespējamo situācijas risinājumu, veiktās darbības, lai samazināt Līguma izpildes atlikšanu nepārvaramas varas apstākļu iestāšanās dēļ, nepārvaramas varas apstākļu izbeigšanos un Līguma darbības atjaunošanu. 

17. Nodokļi un nodevas

17.1. Visi nodokļi un nodevas ir iekļautas Līguma summā, un izdarīt to maksājumus (izņemot PVN) ir Būvuzņēmēja pienākums. 

17.2. PVN Pasūtītājs apmaksā Līguma 4.2. un 12.3. punktā norādītā kārtībā.
18. Pārbaudes noteikumi un metodes

18.1. Domstarpības, kas rodas būvdarbu un materiālu kvalitātes un to atbilstības Līguma noteikumu novērtēšanā, izšķir būvniecības kontroles iestāde vai Līdzēju pieaicināti licencēti vai sertificēti speciālisti.
18.2. Ja Pasūtītājs Būvuzņēmēja veiktajos būvdarbos konstatē slēptus trūkumus, tad Pasūtītājam 3 (trīs) dienu laikā jāiesniedz Būvuzņēmējam attiecīga pretenzija, uzliekot par pienākumu novērst trūkumus uz Būvuzņēmēja rēķina pretenzijā norādītajā termiņā.
18.3. Par uzņemto saistību nepildīšanu vai nepienācīgu pildīšanu Līdzējiem ir pienākums atlīdzināt zaudējumus, ko tas ar savu darbību vai bezdarbību radījis.
18.4. Būvdarbu izpildes un būvdarbu garantijas laikā Būvuzņēmējam ir pienākums atrast defektu cēloņus un iesniegt priekšlikumus defektu cēloņu un seku novēršanai.
19. Piemērojamie normatīvie akti un strīdu risināšanas kārtība

19.1. Visas domstarpības un strīdi, kādi izceļas starp Līdzējiem saistībā ar Līguma izpildi, tiek atrisināti savstarpēju pārrunu ceļā, ja nepieciešams, papildinot vai grozot Līguma tekstu, pēc nepieciešamības pieaicinot neatkarīgus ekspertus un saņemot atzinumus un priekšlikumus par radušās situācijas iespējamiem risinājumiem. Izdevumus par eksperta pieaicināšanu sedz tas Līdzējs, kurš ekspertu pieaicinājis. 

19.2. Ja Līdzēji nespēj strīdu atrisināt savstarpēju pārrunu rezultātā, tas tiek atrisināts tiesā Latvijas Republikā spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā.

19.3. Līgums tiek interpretēts un pildīts saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem
20. Līguma spēkā esamība

20.1. Līgums stājas spēkā ar brīdi, kad Līdzēji to ir parakstījuši.

20.2. Līgums ir spēkā līdz brīdim, kad Līdzēji ir izpildījuši visas savas saistības, vai līdz brīdim, kad Līdzēji ir panākuši vienošanos par Līguma izpildes pārtraukšanu, vai arī līdz brīdim, kad kāds no Līdzējiem, saskaņā ar šo Līgumu, to lauž vienpusēji. 

21. Noslēguma noteikumi

21.1. Gadījumā, ja kāds no Līdzējiem maina savu juridisko adresi vai bankas rekvizītus, tas ne vēlāk kā 3 (trīs) dienu laikā rakstiski paziņo par to pārējiem Līdzējiem.

21.2. Visai sarakstei un jebkurai informācijai, ko kāds no Līdzējiem nosūta otram, ir jābūt latviešu valodā un nosūtītai uz Līgumā minēto adresi, ja vien Līdzējs – informācijas saņēmējs – nav iepriekš norādījis savādāk. 

21.3. Līdzēji uzņemas pienākumu sniegt rakstveida atbildi 5 (piecu) dienu laikā uz jebkuru pieprasījumu, kas saistīts ar šī Līguma izpildi.

21.4. Līgums noslēgts 2 (divos) eksemplāros latviešu valodā, no kuriem viens eksemplārs nodots Pasūtītājam, otrs  Būvuzņēmējam. Visiem Līguma eksemplāriem ir vienāds juridiskais spēks.

22.  Līguma pielikumi
1.pielikums – Būvuzņēmēja iesniegtā Finanšu piedāvājuma kopija;

2.pielikums – Darbu izpildes laika grafiks.
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